
 

Cet appel d’offres ne présage pas de la décision que prendra l’Etat concernant le lancement ou non du programme EPR2.  Il 
doit permettre à la fois aux équipes d’EDF de disposer des retours fournisseurs pour avancer le design de certains 
bâtiments, et aux industriels d’avoir de la visibilité sur les besoins du programme EPR2 afin de se préparer à exécuter les 
contrats. 

 

Signature contrat fin 2023 

Etudes 2024 + 2025 

Fabrication 2027 + 2028 

Montage sur site 2029 

Le Tampon d’accès matériel pèse 40T Cette 
« porte » assure la fermeture du bâtiment réacteur 
et le confinement de celui-ci en cas d’accident. 
Cette porte est ouverte lors des arrêts de tranche 
pour permettre l’introduction de matériel de taille 
importante 

Marc TUAILLON marc.tuaillon@edvance.fr 

06 51 65 77 50 

NM2221- Tampon d’Accès Matériel  

Etudes de conception mécanique, calcul 
sismique, dimensionnement, plans de détail 

Etudes de conception électrique et 
d’automatisme 

Fabrication d’éléments chaudronnés et de 
charpente métallique 

Fabrication de sous-ensemble de levage 
(treuil) 

Montage sur site, essais de fonctionnement 

 

 

 

Etudes : Mécanique + Automatisme 

Fabrication (chaudronnerie + Levage (treuil) + 
Armoires électriques) 

Montage et Essais sur site  


