


Les marchés des écluses et systèmes de Passel à Aubencheul-au-Bac | SECTEUR 5


Équipements des écluses

**6 consultations
6 lots**

Informations prévisionnelles
sous réserve de publication

BATARDEAUX	
Marché n° 521	Fourniture des batardeaux
Lot n° C1	
Durée estimée du marché	 18 mois
Estimation budgétaire	Entre 1 et 5 M€ 
Période de publication	T3 2025 Procédure A00*
Période de notification	T2 2026 Livraison 2027



FIBRE OPTIQUE	
Marché n° 529	Réseau fédérateur fibre optique
Lot n° C6L1	
Durée estimée du marché	Estimation budgétaire
 72 mois	Entre 1 et 5 M€ 
Période de publication	T4 2025 Procédure A00*
Période de notification	T3 2026 Démarrage des travaux 2031

VÉRINS	
Marché n° 522	Équipements oléohydrauliques
Lot n° C2	
Durée estimée du marché	Estimation budgétaire
 36 mois	Entre 5 et 20 M€ 
Période de publication	T3 2025 Procédure A00*
Période de notification	T2 2026 Démarrage des travaux 2028

ÉQUIPEMENTS DIVERS FIXES	
Marché n° 523	Garde-corps, signalisation fluviale et autres équipements fixes
Lot n° C3	
Durée estimée du marché	Estimation budgétaire
 66 mois	Entre 1 et 5 M€ 
Période de publication	T3 2025 Procédure A00*
Période de notification	T2 2026 Démarrage des travaux 2030

POMPES, CFO, CFA ET SYSTÈMES	
Marché n° 524	Éléments électriques de pompage et système
Lot n° C456	
Durée estimée du marché	Estimation budgétaire
 66 mois	Entre 20 et 100 M€ 
Période de publication	T4 2025 Procédure PN**
Période de notification	T1 2027 Démarrage des travaux 2029

DÉGRILLEURS	
Marché n° 526	Équipements de dégrillage
Lot n° C4L2	
Durée estimée du marché	Estimation budgétaire
 78 mois	Entre 1 et 5 M€ 
Période de publication	T3 2025 Procédure A00*
Période de notification	T2 2026 Démarrage des travaux 2030

* A00 Appel d'offres ouvert
** PN Procédure négociée