


Les marchés d'Étricourt-Manancourt
à Aubencheul-au-Bac | Secteur 4

Travaux préparatoires
et anticipés

4 consultations



Informations prévisionnelles
sous réserve de publication



Marché	403		TRAVAUX VRD***	
Aménagement du parking et du barreau de raccordement à la RD7E				
Durée estimée du marché	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			4 mois
Estimation budgétaire	Entre 50 K et 200 K €			
Période de publication	T2 2026	Procédure	PA**	
Période de notification	T4 2026	Démarrage des travaux	T1 2027	

Marché	404					QUAI TRAVAUX D'HAVRINCOURT	
Réhabilitation du quai travaux							
Durée estimée du marché	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					7 mois	
Estimation budgétaire	Entre 200 et 500 K €						
Période de publication	T4 2025		Procédure		PA**		
Période de notification	T2 2026		Démarrage des travaux		T3 2026		

Marché	LIBÉRATION DES EMPRISES		
405			
Déboisements sur l'ensemble du tracé			
Durée estimée du marché			24 mois
Estimation budgétaire	Entre 500 K et 1 M €		
Période de publication	T4 2025	Procédure	A00*
Période de notification	T2 2026	Démarrage des travaux	T3 2026

Marché	ÉCLUSE D'OISY-LE-VERGER			
Terrassements de la fouille de l'écluse				
Durée estimée du marché	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			12 mois
Estimation budgétaire	Entre 5 et 20 M €			
Période de publication	T1 2025	Procédure		A00*
Période de notification	T4 2025	Démarrage des travaux		T1 2026

*A00 : Appel d'offre ouvert
**PA : Procédure adaptée
*** VRD : Voiries et réseaux divers