
[Fiche teaser : SECTEUR 2 – TRAVAUX D'AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE QUAIS FLUVIAUX \(CATIGNY et PONT L'EVEQUE\)](#)

[Imprimer](#)

Logo

Image

Deadline

- [Se connecter](#) ou [s'inscrire](#) pour poster un commentaire

Contenu

VOIR DETAIL FICHER JOINT

Missions principales :

Aménagement et réhabilitation de cinq (5) quais « travaux » sur le Canal du Nord afin de permettre une logistique plus respectueuse de l'environnement en facilitant l'approvisionnement des équipements et matériaux par voie fluviale.

Procédure de consultation

Date prévisionnelle de lancement : Eté 2024

Date prévisionnelle de démarrage des prestations : 1er trimestre 2025

Procédure retenue : Appel d'offres ouvert – Les candidats sont invités à remettre simultanément leur candidature et leur offre.

Consultation prochainement disponible

Caractéristiques du marché

Marché n° M 213 – Lot 1 -Réhabilitation de quais existants

Communes situées dans l'Oise et la Somme

Prix : Unitaires – Prix révisables

Délai global d'exécution : 6 mois (préparation = 1 mois ; exécution = 5 mois)

- Clause PME : Non

- Clause CIAE (insertion par l'activité économique) : Oui

Marché n° M214 - Lot n° 2 – Construction d'un quai neuf

Commune située dans la Somme


Prix : Unitaires et forfaitaires – Prix fermes actualisables

Délai global d'exécution : 6 mois (préparation = 1 mois ; exécution = 5 mois)


- Clause PME : Non

- Clause CIAE (insertion par l'activité économique) : Oui

CATIGNY



Pont L'Evêque



VOIR DETAIL FICHER JOINT

Pièces du dossier

—



—

—

—
[fiche teaser S2](#)

—
[Fiche Teaser Quais Travaux S2.pdf \(466.87 Ko\)](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)

Territoires
