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Fiche teaser préalable à consultation Canal Seine‐Nord Europe 
 

TRAVAUX DE LA FOUILLE DE L’ECLUSE DE NOYON 
 
 

 

 
Communication en amont à destination des entreprises les informant de la publication prochaine d'une consultation dans le 

cadre du projet CSNE. 
 
 

Coordonnées de l’émetteur du besoin : 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
SOCIETE DU CANAL SEINE‐NORD EUROPE 
Adresse : 23, Place d'Armes 60 200 Compiègne 
Téléphone : 03 44 40 74 98 
Adresse internet du pouvoir adjudicateur : https://www.canal‐seine‐nord‐europe.fr/ 

 

 

Procédure de consultation 

Date prévisionnelle de lancement : 3ème trimestre 2024 
Date prévisionnelle de démarrage des prestations : 1er trimestre 2025 
 
Procédure retenue : Appel d’offres ouvert – Les candidats sont invités à remettre simultanément leur candidature et leur 
offre. 

 
Consultation prochainement disponible sur la plateforme des achats de l’Etat (PLACE) :  
 

www.marches‐publics.gouv.fr 

 
 

Caractéristiques du marché 

Marché n° M223 – Travaux de terrassement de la fouille de la future écluse de NOYON  
Département de l’Oise 

 
Prix : Unitaires – Prix révisables 
Délai global d’exécution : 12 mois (préparation = 2 mois ; exécution = 10 mois) 
 
- Clause PME : Non 
- Clause CIAE (insertion par l'activité économique) : Oui 
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Principales prestations 

Missions principales : 

Sur  la  commune  de  Noyon,  approximativement  entre  les  Pk119.6  et 
120.0.,  il  sera  à  réaliser  des  travaux  de  terrassement  de  la  fouille  de 
l’Ecluse,  avec  la  mise  en  place  de  déviation  d’itinéraires  routiers,  une 
mission géotechnique (G3), des travaux de terrassement de la fouille, la 
préparation de zones de stockage, la gestion de déblais et des opérations 
de confortement. 

 

Missions transverses : 

 Les installations de chantier y compris les amenées de réseau le 
cas échéant, 

 Les démarches administratives, 

 Le défrichement éventuel du site, 

 La gestion des eaux en phase chantier, 

 Les DICT, 

 Les amenées  /  replis de matériel nécessaires à  l’ensemble des 
opérations, 

 Les opérations topographiques, 

 Les  mesures  nécessaires  à  l’intégration  des  contraintes 
environnementales existantes, 

 La gestion de la signalisation de chantier 

 Le nettoyage permanent du chantier, 

 … 

Réalisation des ouvrages : 

Quelques particularités : 
 

- un planning contraint car ces travaux constituent des travaux préparatoires 
à un autre marché d’envergure (la construction de l’écluse elle‐même) ; 

- une  coactivité  probable  avec  d’autres  marchés  concomitants : 
déboisement,,  travaux  préparatifs  de  l’écluse  de  Noyon,  sondage 
géotechniques et travaux de TOARCE 

- des contraintes spécifiques quant à certaines voies de circulation :  laisser 
l’accès libre aux exploitants agricoles situés dans la zone de chantier… 

- une traçabilité  précise des terres excavées à assurer, 
- des  contraintes  d’horaires  sont  imposées  au  chantier  pour  limiter  les 

nuisances aux riverains. 

 

 

 
 
 

Pour suivre les opportunités en continu… 
Référencez‐vous sur https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal‐seine‐nord‐europe 

Votre entreprise intègre la communauté projet CSNE et bénéficie ainsi d’une visibilité accrue. Elle est identifiée sur une cartographie 
dynamique par compétences. Votre profil utilisateur permet à tout moment aux acheteurs de vous contacter. 

Et accéder aux opportunités d'affaires du chantier. Vous serez informé par newsletter de l’actualité business du projet : consultations, 
rencontres d’affaires, sourcing, news/actu… 


