

# FICHE DESCRIPTIVE DE MARCHÉ

## FRAMATOME Jeumont / Maubeuge

DONNEUR D'ORDRE : **framatomé** Etablissement de Jeumont

DESRIPTIF DU MARCHÉ : Construction de nouveaux bâtiments sur le site du Centre d'Essai Hydraulique de Maubeuge

**Lot n°4 – BARDAGE – ETANCHEITE – PORTES**

### NATURE DE LA PRESTATION

Réalisation des travaux de bardage et d'étanchéité nécessaires à la création des nouveaux halls 03/04 et 05/06, des bureaux en annexes ainsi que d'une déchèterie

### DESRIPTIF DES TRAVAUX A RÉALISER

- Réalisation des travaux de couverture sèche avec étanchéité autoprotégée sur isolation thermique.
- Réalisation de bardage métallique double peau sur l'ensemble des halls neufs
- Réalisation de bardage par panneaux stratifiés pour les bureaux
- Réalisation du désenfumage des halls via la pose de lanterneaux en toiture
- Réalisation de l'ensemble des menuiseries extérieures (châssis vitrés, portes, portes sectionnelles...)

### INFORMATIONS DIVERSES

*Certifications / qualifications / exigences requises*

Qualibat :

3171 – Couverture

3212 – Etanchéité en matériaux bitumineux

3811 – Parois en bardages simples

3512 – Fourniture et pose de menuiseries extérieures

### CONTACT

Jérôme PORQUIER - Acheteur FRAMATOME

[jerome.porquier.ext@framatome.com](mailto:jerome.porquier.ext@framatome.com)

### Activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale :

*L'ensemble des activités présentées précédemment peuvent faire l'objet d'une sous-traitance locale.*

### POINTS PARTICULIERS

Le complexe d'étanchéité en toiture devra pouvoir recevoir des panneaux photovoltaïques.

Le point de jonction lié au prolongement des halls 01/02 via les halls 03/04 devra recevoir une attention particulière sur le point de l'étanchéité.

### Concernant les activités qui pourraient faire l'objet de sous-traitance locale

Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester auprès de l'acheteur FRAMATOME (§ Contact ci-dessous) en lui communiquant sous forme de support .pdf une présentation de l'entreprise ainsi que leurs références pour l'activité envisagée. L'acheteur s'engage alors à communiquer ces éléments à tous les soumissionnaires du lot concerné.

### PROGRAMMATION

Consultation 3<sup>ème</sup> trimestre 2025

Démarrage travaux 2<sup>ème</sup> trimestre 2026

Ces éléments ne présagent pas de la décision que prendra l'Etat concernant le lancement ou non du programme EPR2, ni de l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des Projets. Il doit permettre à la fois aux équipes FRAMATOME de disposer des retours fournisseurs pour avancer, et aux industriels d'avoir de la visibilité sur les besoins afin de se préparer à exécuter les contrats.